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PREMESSA 
 

 

La Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina 

regionale sulla tutela e l'uso del territorio” ha profondamente innovato la disciplina dei 

processi di trasformazione del territorio e la pianificazione territoriale ed urbanistica, 

sostituendo il  previgente sistema contenuto nel testo della L.R. 20/2000, abrogata.  

L’Amministrazione Comunale di Ferrara intende procedere alla redazione del Piano 

Urbanistico Generale (di seguito PUG), ai sensi dell'art. 31 della LR 24/2017. 

L'ampiezza e la complessità del territorio comunale, la portata innovativa della riforma 

legislativa, le ristrettezze dei tempi imposti dalla legge (in particolare, l’approvazione 

del Piano entro il 01/01/2024), associate al dimensionamento della struttura tecnica 

comunale che non è in grado, anche per la presenza di carichi di lavoro pregressi e 

continuativi, di sostenere l'onere di un processo di pianificazione generale, rendono 

necessario affidare all'esterno la redazione degli elaborati PUG e del Regolamento 

edilizio. 

Il Comune di Ferrara è dotato di un Piano Strutturale Comunale (approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale P.G. 21901 del 16/04/2009) e pertanto, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 della L.R. n. 24/2017, potrebbe procedere all’adeguamento della 

strumentazione vigente mediante un’unica variante generale diretta a unificare e 

conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale. 

Tuttavia, alla luce dei profondi mutamenti di contesto (locale e sovralocale) e della 

portata innovativa del paradigma urbanistico promosso dalla L.R. n. 24/2017, è 

decisione dell’Amministrazione non avvalersi della facoltà di procedere per tale 

“percorso semplificato”, preferendo al contrario investire tempo e risorse nella 

costruzione di un quadro di obiettivi prioritari e di una strategia per la città e il territorio, 

aggiornando e integrando le analisi e le valutazioni in ambito sociale, economico e 

ambientale, che avevano guidato la redazione del PSC. 

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la documentazione che l’affidatario dovrà 

produrre, costituisce un unico e indivisibile sistema regolatorio dell’attività di 

trasformazione territoriale. 

Il servizio oggetto del presente progetto è riconducibile ai “servizi di architettura e 

ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. lgs. 50/2016 ed è 

identificato con il seguente CPV: 71410000-5 “Servizi di urbanistica”. 

 

Principali caratteristiche del Piano Urbanistico Generale (PUG) 

Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 24/2017, il PUG è lo strumento di pianificazione che il 

Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le 

invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria 

competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla 
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riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e 

delle trasformazioni. 

In particolare, sulla base di un'approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani 

esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni 

ambientali e territoriali, il PUG: 

a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e 

stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza; 

b) disciplina il territorio urbanizzato; 

c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale; 

d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio 

urbanizzato e la disciplina del territorio rurale. 

 

Si tratta pertanto di uno strumento ibrido, che riunisce e coordina al proprio interno: 

 una componente strutturale, volta ad individuare la struttura portante del territorio 

e del paesaggio locale e a tutelarla nel lungo periodo; 

 una componente strategica, volta a disciplinare le trasformazioni territoriali 

rilevanti e finalizzata ad elevare la qualità insediativa ed ecologico-ambientale dei 

centri urbani e del territorio comunale, tramite: 

· la crescita e la qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche; 

· l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici; 

· la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico; 

· il miglioramento delle componenti ambientali; 

· lo sviluppo della mobilità sostenibile; 

· il miglioramento del benessere ambientale; 

· l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di 

cambiamento climatico e agli eventi sismici.  

 una disciplina di dettaglio delle trasformazioni edilizie degli interventi diretti nel 

territorio urbanizzato e nel territorio rurale. 

 

 

Norme di Riferimento 

 

L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i. 

L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. 

L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i. 

D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i. 

D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e s.m.i   
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

A. Regolamento Edilizio (RE) ai sensi dell’art. 2 bis (comma 1, lett. a) della L.R. 

15/2013 e smi e della DGR n. 922/2017  

Nella predisposizione del RE si dovrà provvedere a unificare, semplificare e 

riorganizzare le norme edilizie contenute nel RUE, anche alla luce delle nuove 

disposizioni regionali e del nuovo PUG.  

La redazione del RE, nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento, dovrà 

operare una generale semplificazione e riduzione dei contenuti della vigente disciplina 

di concerto con gli uffici comunali. 

Il RE dovrà essere redatto secondo lo schema di regolamento edilizio tipo di cui 

all’allegato 1 dell’intesa 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in 

attuazione dell’articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001. 

B. Piano Urbanistico Generale (PUG) secondo i contenuti e l’articolazione di cui 

all’art. 31 e successivi atti di indirizzo e coordinamento tecnici regionali della 

L.R. n. 24/2017. 

Sulla base di un'approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e delle 

caratteristiche del territorio, e avvalendosi delle informazioni contenute negli elaborati 

del quadro conoscitivo fornito dall’Ufficio di Piano e delle informazioni ambientali e 

territoriali di cui agli articoli 22 e 23, gli elaborati strategici, normativi e grafici redatti 

dall’aggiudicatario dovranno: 

a) individuare il perimetro del territorio urbanizzato, dettare la disciplina del centro 

storico e stabilire i vincoli e le invarianze strutturali. 

b) disciplinare il territorio urbanizzato, di cui all'articolo 33; 

c) stabilire la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, di cui all'articolo 

34, in coerenza con quanto previsto dall’Atto di Coordinamento Tecnico “Strategia per 

la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale del Piano Urbanistico Generale”, approvato con D.G.R. 22 novembre 2019, 

n. 2135; 

d) disciplinare i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio 

urbanizzato e la disciplina del territorio rurale, ai sensi degli articoli 35 e 36. 

 

La predisposizione degli elaborati si dovrà sviluppare attraverso un processo diretto a 

garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli obiettivi delle 

nuove disposizione regionali, nonché a verificare nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia 

delle scelte operate, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti non 

soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, ma anche a quelli di 

tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva 

degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali. Il processo 

di pianificazione dovrà muoversi da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da 
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una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono 

peculiari, fissando gli obiettivi e le scelte di assetto del territorio. Tali analisi e le scelte 

di assetto dovranno essere sviluppate nel rispetto della normativa vigente e in 

coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata e settoriale 

vigente nonché del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta in corso di redazione. 

 

 

SI precisa quanto segue: 

 l’Ufficio di piano è stato costituito ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 24/2017 con 

Delibera di Giunta Comunale del 12/07/2020 PG. 74140. Il testo della delibera è 

disponibile sul sito web istituzionale; 

 le analisi dell’esistente saranno compiute a partire dal Quadro Conoscitivo e dalla 

Tavola dei Vincoli redatti dall’Ufficio di piano e afferenti al Quadro Conoscitivo degli 

strumenti urbanistici attualmente vigenti (https://servizi.comune.fe.it/7007/quadro-

conoscitivo-del-piano-urbanistico-comunale), già opportunamente aggiornati e 

integrati con i seguenti tematismi: 

- microzonazione sismica di 2° livello, oggetto di specifico affidamento del servizio 

avente ad oggetto "Aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, del servizio di adeguamento del 

quadro conoscitivo in materia geologico sismica degli strumenti comunali di 

pianificazione urbanistica, ai fini della redazione del PUG" con Determina 

Dirigenziale DD-2019-263 esecutiva dal 11/02/2019; 

- censimento degli edifici di interesse storico-testimoniale; 

- mappatura delle infrastrutture verdi e blu e servizi ecosistemici; 

- analisi climatica; 

- monitoraggio dello stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti e 

consumo di suolo; 

- mappatura delle dotazioni territoriali;  

- mappatura del patrimonio immobiliare di proprietà comunale; 

- mappatura dell’attività edilizia (2012-2020). 

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con l’Ufficio di Piano per l'integrazione e la 

riorganizzazione dello stesso, nell’ottica di valorizzare la sua funzione diagnostica 

rispetto agli obiettivi strategici del costruendo PUG;  

 il Territorio urbanizzato, così come definito dall’art. 32 comma 2 della L.R. n. 

24/2017, è già stato individuato dall’Ufficio di Piano e deliberato dal Consiglio 

Comunale in sede di recepimento della Delibera regionale in materia di contributo di 

costruzione (Del. C.C. PG 109165/19 del 16/09/2019). L’attività richiesta 

all’aggiudicatario consiste nel coordinare l’Ufficio di Piano nella sua verifica e 

eventuale aggiornamento e correzione, sulla base delle scelte generali di assetto 

del territorio e a seguito del recepimento di osservazioni;  

 è parte dell’incarico la redazione della Valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale (ValSAT) ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 24/2017, secondo la 

metodologia indicata dall’Atto di coordinamento “Strategia per la qualità urbana ed 

ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano 
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Urbanistico Generale” approvato con Delibera di Giunta regionale n. 21350 del 

2019; la ValSAT dovrà essere comprensiva di Valutazione d’incidenza per i due siti 

Natura 2000 passanti per il territorio comunale ai sensi dell’art. 26 della L.R. 4/2021; 

 gli elaborati cartografici dovranno essere redatti e consegnati in formati compatibili 

con la strumentazione GIS in possesso dell’amministrazione (software ESRI Arcgis, 

shapefiles e progetti .mxd), nonché in coerenza con quanto previsto dall’Atto di 

Coordinamento Tecnico “Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in 

formato digitale”, approvato con D.G.R. 22 novembre 2019, n. 2134.  

Non è oggetto del presente incarico l’elaborazione degli shapefile secondo le 

specifiche (Modello dati PUG) previste dall’Atto di Coordinamento Tecnico per la 

raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e informativi dei Piani 

Urbanistici Generali (PUG) - (articolo 49, L.R. n. 24/2017), approvato con D.G.R. 25 

giugno 2020, n. 731. 

 

ART. 2 – DURATA 

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso 

all'atto di adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 46, 

comma 1 della L.R: n. 21/2017. 

La documentazione tecnica necessaria al corretto sviluppo del procedimento sarà 

fornita da parte dell’incaricato per ogni fase di formazione fino all’adozione del Piano 

(PUG), sulla base del cronoprogramma riportato di seguito e delle eventuali migliorie 

proposte in sede di offerta. 

 

I tempi indicati nel seguente cronoprogramma sono da intendersi in giorni solari 

consecutivi e potranno essere prorogati sulla base di manifestate esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, per obiettive ragioni sopravvenute. 
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Cronoprogramma delle attività con riferimento al Titolo III della L.R. n. 24/2017 

Fasi Attività Note 

Giorni 

naturali 
e 

conse-
cutivi 

1 AFFIDAMENTO 

INCARICO E 
AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO 

 Affidamento incarico per redazione PUG e RE 

 Sottoscrizione contratto 

 0 (*) 

2 CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE  

 Incontri con amministratori e Ufficio di piano e 
definizione dei primi indirizzi e strategie  

 Consegna elaborati per l’avvio della 
Consultazione preliminare  

 Consultazione preliminare di ARPAE e degli 
enti competenti in materia ambientale 

 Incontri di consultazione e partecipazione con 
i portatori di interesse 

 Eventuale consegna materiali integrati/corretti 
sulla base delle risultanze della consultazione 
preliminare ed eventuali attività correlate 

 +150 

3 CONSEGNA 
INTERMEDIA 

 Incontri di consultazione e partecipazione con 
i portatori di interesse 

 Consegna prima bozza della Proposta di 
Piano e prime valutazioni contenute nel 
Rapporto ambientale di VALSAT  

 +250 

4 ASSUNZIONE 

DELLA PROPOSTA 
DI PIANO E SUO 

DEPOSITO 

 Predisposizione completa degli elaborati di 
PUG e prima bozza di RE 

 Consegna proposta di PUG e 1^ bozza RE  

 Assunzione della Proposta di Piano da parte 
della Giunta  

 Pubblicazione e deposito della proposta di 
PUG 

 Avviso su BURERT 

DGC di 
assunzione 

Proposta 
PUG 

+360 

da 
sottoscri- 

zione 
contratto  

5 TERMINE 
DEPOSITO E 

PRESENTAZIONE 
OSSERVAZIONI 

 Attivazione di ulteriori forme di consultazione 

 Supporto e consegna elaborati per la 
presentazione pubblica del PUG 

 Ricevimento osservazioni e eventuali accordi 

Termine 
deposito: 60 

giorni da 

pubblica-
zione sul 
BURERT 

dell’avviso di 
deposito 

Eventuale 
proroga di 
altri 60 gg 

+420 

6 TERMINE PER 
FORMULAZIONE 

CONTRODEDUZIO
NI E ADOZIONE 

DEL PIANO  

 Supporto all’esame e all’istruttoria delle 
osservazioni e delle eventuali proposte di 
accordo con i privati 

 Elaborazione della proposta di 
controdeduzione e formalizzazione di 
eventuali accordi da parte della Giunta da 
sottoporre al Consiglio Comunale insieme al 
piano da adottare  

 Consegna PUG per Adozione e consegna 
finale del RE  

 Adozione della proposta di piano da parte del 
Consiglio Comunale 

Entro 60 
giorni dalla 

scadenza 
del termine 
di deposito 

 

DCC di 
adozione 
Proposta 

PUG 

+540 
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ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

 

3.1 - ELABORATI/CONTENUTI SPECIFICI DEL PUG 

Il PUG dovrà essere costituito da tutti gli elaborati necessari a soddisfare in modo 

esaustivo i contenuti previsti dalla L.R. 24/2017, in riferimento a quanto esplicitato 

all’art. 1 del presente capitolato. 

È comunque obbligo di diligenza dell’affidatario il compito di valutare quali elaborati 

predisporre al fine del corretto espletamento dell’incarico e nel rispetto della normativa 

vigente di riferimento. 

Per garantire una costruzione del PUG pienamente condivisa dall’Amministrazione, 

durante le fasi intermedie di redazione del Piano l’affidatario è tenuto a verificare 

periodicamente con essa lo stato di avanzamento del servizio e a presentare, anche se 

in bozza, gli elaborati prodotti, entro 15 giorni solari consecutivi da richiesta specifica 

della stessa. 

3.2 - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Nel dettaglio, all’affidatario, con riferimento al D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del d. lgs. N. 50 del 2016), sono 

richiesti gli adempimenti identificati e quantificati, con riferimento alle Categorie delle 

Opere e alla Descrizione delle Singole Prestazioni del medesimo D.M. 17/06/2016, 

tenuto conto di quanto esplicitato al punto 9 del Disciplinare di gara. 

Per le prestazioni richieste, l’Amministrazione fornirà all'affidatario tutto quanto 

attualmente a disposizione possa facilitare o essere utile nello svolgimento del servizio. 

Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento e adeguamento di dati è a carico 

dell’affidatario al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo. 

3.3 - ULTERIORI IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a 

conferenze, convegni, riunioni relativi alla prestazione commissionata, senza ulteriore 

onere finanziario per l'Amministrazione. 

L’affidatario è inoltre tenuto a rendersi disponibile, nell’ambito del compenso 

professionale indicato a base d’asta, a: 

 coordinarsi con l'Ufficio di Piano nelle fasi di formazione e preparazione del nuovo 

strumento urbanistico fino all’adozione, ivi compresa la fase di consultazione 

preliminare. L’incaricato sarà tenuto a partecipare ad incontri (online o in presenza) 

per analizzare e condividere lo stato di avanzamento lavori, con cadenza 

mediamente settimanale fino all’assunzione del PUG, bisettimanale fino 

all’adozione. Questa attività dovrà prioritariamente essere svolta in prima persona 

dal Coordinatore del gruppo di lavoro; 

 definire, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, gli obiettivi strategici che si 

intendono perseguire e le scelte generali di assetto del territorio, formulando le 

prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull’ambiente 

e sul territorio che ne possono derivare; 
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 costruire, con il supporto e di concerto con gli uffici comunali, la proposta di elaborati 

di cui all’art. 31 della L.R. n. 24/2017, per la sua successiva comunicazione 

all’organo consiliare, in particolare l’incaricato sarà tenuto a predisporre interamente 

gli elaborati della disciplina di piano e la Strategia per la qualità urbana ed 

ecologico-ambientale (elaborati normativi e cartografie ideogrammatiche) mentre la 

predisposizione delle cartografie georeferenziate relative alla disciplina di dettaglio 

degli interventi attuabili con titolo edilizio saranno predisposte in maniera coordinata 

con le risorse interne dell’Ufficio di Piano; 

 svolgere attività di supporto all’amministrazione comunale nell’esame delle 

osservazioni e formulare proposte motivate di controdeduzione alle osservazioni 

presentate nell’iter di adozione del PUG e conseguente modifica di tutti gli elaborati 

tecnici a seguito del recepimento di quelle accolte totalmente o parzialmente;  

 essere disponibile negli incontri con gli Enti, Commissioni consultive e con altri enti 

locali e istituzioni pubbliche coinvolte nel processo di formazione dei suddetti 

strumenti urbanistici, nonché, con associazioni ed ogni altro soggetto indicato 

dall’Amministrazione, e a rapportarsi con i referenti urbanistici comunali. Questa 

attività dovrà essere prioritariamente svolta in prima persona dal Coordinatore del 

gruppo di lavoro; 

 redigere tutta la documentazione tecnica (relazioni, tavole grafiche, ecc) necessaria 

per illustrare e permettere all’Amministrazione Comunale di decidere in merito alle 

principali problematiche ed evidenze, risultanti dallo stato di avanzamento delle 

analisi, nonché in merito agli obiettivi proposti, che saranno alla base della nuova 

pianificazione; 

 assistere l’Amministrazione Comunale in tutte le fasi di ascolto con la cittadinanza, i 

portatori d’interesse e le altre Istituzioni e categorie interessate (ai sensi degli articoli 

44 comma 5 e 45 comma 8 della L.R. 24/2017), anche producendo eventuali 

elaborati specifici (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.); 

 assistere l’Amministrazione Comunale nell’eventuale fase di negoziazione per la 

stipula di accordi integrativi con i soggetti privati ai sensi dell’art. 61 della L.R. n. 24 

del 2017; 

 individuare nei documenti di gara e mantenere per tutta la durata del contratto, 

all'interno della propria organizzazione, le seguenti figure professionali: 

a) Esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale (con funzione di 

coordinatore del gruppo di lavoro) 

b) Esperto in rigenerazione urbana 

c) Esperto in materia paesaggistica 

d) Esperto in materia ambientale (responsabile della ValSAT) 

e) Esperto in materia giuridica 

f) Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria 

La sostituzione delle sopra elencate figure in corso di esecuzione del contratto potrà 

avvenire esclusivamente per ragioni di carattere eccezionale, previa espressa 

autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con figure di professionalità ed 

esperienza (dimostrate con idonei curricula) pari o superiori a quelle delle figure 

sostituite; 
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 fare assumere, con riferimento al procedimento di formazione e adozione del PUG e 

del RE, il ruolo di componenti dell'Ufficio di Piano, per tutta la durata del contratto, 

alle figure professionali identificate con le lettere e), f) del precedente elenco per 

consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 della L.R. 24/2017 e dalla 

Delibera di Giunta Regionale n° 1255 del 30/07/2018 relativamente alla presenza, 

nell'Ufficio di Piano stesso, delle competenze in campo: 

- giuridico; 

- economico-finanziario. 

Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore 

attività collegata alla L.R. 24/2017 non espressamente esclusa dal presente capitolato, 

e comprensiva di eventuali aggiornamenti normativi ed emanazione di atti di indirizzo e 

coordinamento tecnico regionali che si potranno verificare nel corso dell’espletamento 

dell’incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte del soggetto aggiudicatario. 

Altre eventuali prestazioni specialistiche costituiscono integrazione interdisciplinare del 

gruppo di lavoro e saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica 

presentata. 

L’Ufficio di Piano fornirà all’affidatario tutta la documentazione a sua disposizione, 

riferita alla pianificazione urbanistica vigente, a quella pregressa e a ogni altro dato in 

suo possesso relativo all’ambito territoriale interessato, oltre a ogni ulteriore eventuale 

materiale utile all'espletamento del Servizio. 

3.4 - MODALITÀ DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 

L’affidatario del servizio prende atto della documentazione urbanistica vigente a 

disposizione dell’Ufficio di Piano del Comune di Ferrara. 

L’amministrazione mette a disposizione dell’incaricato gli elaborati che costituiscono gli 

strumenti urbanistici vigenti su base GIS, in altro formato vettoriale e comunque in 

formato editabile, a seconda di quanto in suo possesso in base alla tipologia di 

documento in oggetto (elaborati grafico-progettuali, documenti di testo, tabelle, schemi 

di sintesi, ecc.). 

Tale cartografia costituirà la base di riferimento principale per le elaborazioni 

conoscitive e progettuali, salvo diverse indicazioni da concordare con 

l’Amministrazione, compatibilmente con le specifiche regionali a riguardo. 

Tutti gli elaborati costituenti le varie fasi del processo di elaborazione del PUG 

(cartografici e normativi) dovranno essere consegnati almeno in una copia su supporto 

cartaceo e in tre copie su supporto informatico. 

Le relazioni, indagini, norme ecc. dovranno essere prodotte oltre che in formato .pdf 

anche in formato editabile. 

Gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti oltre che in formato .pdf anche in 

formato GIS con estensione .shp dei file cartografici. 

Gli shapefile che costituiscono gli strati informativi degli elementi cartografici del PUG 

dovranno essere georeferenziati coerentemente con il sistema di coordinate di 

riferimento utilizzato dall’Ufficio di Piano.  

La consegna dei file relativi alle tavole cartografiche dovrà essere strutturata e 

organizzata in modo tale da consentire la facile e semplice ricostruzione e 

rielaborazione dei dati cosicché sia i contenuti sia la vestizione grafica siano 
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perfettamente riconoscibili e riproducibili. A tal fine dovrà essere presentato apposito 

file esplicativo delle modalità di ricomposizione dei file, comprensivo dei metadati. 

3.5 - INTEGRAZIONE E MODIFICHE DEGLI ELABORATI 

L’affidatario si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o 

integrazioni richieste dall'Amministrazione, dal Responsabile del Procedimento o dalle 

autorità competenti, sino ad ottenere il risultato necessario, e a consegnare comunque 

entro i termini previsti. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

All’affidatario spettano i corrispettivi come definiti al punto 9 del Disciplinare di gara 

(importo a base di gara euro 274.926,21, esclusi Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge), al netto del ribasso offerto in fase di gara.  

 

Il pagamento del corrispettivo, come risultante dall’offerta, a favore del soggetto 

aggiudicatario, verrà effettuato con le seguenti modalità: 

 

 15% alla consegna degli elaborati per l’avvio della Consultazione preliminare 

oppure 10% qualora venisse richiesta l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 c.18 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa costituzione di garanzia fideiussoria 

 25% consegna intermedia della prima bozza della proposta di Piano e prime 

valutazioni contenute nel Rapporto ambientale di VALSAT 

 35% al deposito della proposta di piano assunta dalla Giunta Comunale 

 25% alla consegna del RE e adozione del PUG. 

 


